Rep. N. A0303C/307/2024 del 14/10/2024

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione	A0300E	Codice Settore	A0303C
Classificazione	03.12	Classificazione per materia	3.7.3/ 8/2023A/CR

OGGETTO

Affidamento, mediante RdO n.3929015, del servizio tecnico di architettura e ingegneria relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica ed eventuale progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e normativo di parte del fabbricato ad uso magazzino presso la località SI.TO. via Prima Strada n.7 Orbassano (TO) a Studio Tecnico Associato AS32 P.Iva 10678860015, con sede in Corso Peschiera 136 – 10138 Torino impegno di spesa € 102.736,64 o.f.c., sul cap. 21030 art. 1 del bilancio gestionale 2024/2026 del Consiglio regionale - Esercizio 2024 – CUP: J88E23001080002 – CIG: A043D782A7

PREMESSA

Visto l'avviso pubblico pubblicato in data 21 luglio 2023 sul sito del Consiglio regionale del Piemonte – sezione Amministrazione Trasparente, per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla Richiesta d'Offerta sul MePA per la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, del servizio tecnico di architettura e ingegneria relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica ed eventuale progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e normativo di parte del fabbricato ad uso magazzino presso la località Si.To. – via Prima Strada n.7 – Orbassano (TO), per l'importo posto a base d'asta di Euro 128.281,85 al netto di oneri ed IVA;

Richiamata la Determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia Rep. n. A0303C/243/2023 del 28 dicembre 2023 con la quale:

- si approvavano: il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) redatto dal personale del Settore Tecnico e Sicurezza, lo schema di lettera di invito, il disciplinare d'incarico, il quadro economico ed il cronoprogramma
- si disponeva l'espletamento di una Richiesta d'Offerta sul MePA e si dava atto che l'importo dell'appalto da porre a base di gara è pari ad Euro 128.281,85 (IVA ed oneri esclusi)
- si procedeva alla prenotazione della spesa sull'esercizio 2023, al capitolo 21030/1 per Euro 1.147.320,00 reimpuntando la medesima spesa sull'esercizio 2024 a seguito di spostamento di esigibilità sul medesimo anno;

Atteso che nella documentazione di gara si stabiliva di affidare l'appalto ai sensi art. 50, co. 1, lett. e) del d. Lgs. 36/2023, tramite procedura negoziata senza bando, in applicazione dei principi dell'UE di concorrenza e trasparenza Circolare MIT n.298/2023, stabilendo come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. n.36/2023;

Vista la RDO pubblicata in data 29 dicembre 2023 sul MePA avente numero 3929015 unitamente alla relativa documentazione, alla quale venivano invitati tutti i fornitori che avevano manifestato interesse ad eccezione dei soggetti non presenti tra i fornitori abilitati al MePA per la categoria richiesta ed indicata nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse, e si individuava quale data di scadenza per la presentazione delle offerte il 25 gennaio 2024 alle ore 12.00;

Richiamati i verbali aventi i seguenti numero di rep. CR allegati alla presente determinazione per farne parte interante e sostanziale:

- n. 2 del 26 gennaio 2024
- n. 3 del 29 gennaio 2024
- n. 4 del 30 gennaio 2024
- n. 5 del 1° febbraio 2024
- n. 6 del 12 marzo 2024
- n. 7 del 28 marzo 2024 e relativo allegato riassuntivo

Considerato che col suindicato verbale n. 2/2023 del 26 gennaio 2024 il RUP, Arch. Francesco Leccese, Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza dava atto della composizione del seggio di gara di cui all'articolo 93, comma 7 del D.lgs n. 36/2023, così formato:

- Arch. Francesco Leccese, RUP
- Ing. Giorgia Cantatore, funzionaria del Settore Tecnico e Sicurezza
- Dott. Corrado Zanotti, funzionario del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria

Dato atto che nel medesimo verbale si è preso atto, per ciascuno dei membri del seggio di gara, dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 93, comma 5, lett. b) e c) del D.lgs 36/2023;

Considerato che:

- nella seduta di gara del 26 gennaio 2024, come si evince dal verbale Rep. CR n. 2/2024, si prendeva atto delle offerte pervenute a sistema, si procedeva, per ciascun concorrente, all'apertura della busta amministrativa, si effettuava il download di tutti i documenti in essa contenuti e si rinviava l'esame degli stessi ad una successiva seduta;
- nella seduta di gara del 28 marzo 2024, come si evince dal verbale Rep. CR n. 7/2024 si procedeva all'ammissione della documentazione pervenuta via PEC ammettendo i concorrenti e terminava l'esame delle buste amministrative;
- nella medesima seduta si apriva la busta economica procedendo al calcolo della soglia di anomalia, pari al 37,053%, l'offerta economica migliore,

non anomala, risulta, pertanto, quella presentata da Studio Tecnico Associato AS32 pari al ribasso percentuale del 36,880% da applicare all'importo pari ad Euro 128.281,85 (IVA ed oneri esclusi), generando così un'offerta di Euro 80.971,50 oltre oneri 4% ed IVA 22% per un importo complessivo pari ad Euro 102.736,64;

Preso atto che l'operatore economico Studio Tecnico Associato AS32 ha presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94-95 del D.lgs 36/2023;

Atteso che sono stati effettuati con successo i controlli amministrativi per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra mediante procedura FVOE di ANAC;

Rilevato che l'Amministrazione ha proceduto alla valutazione di questioni relative ad eccezioni di merito da parte di un operatore economico, avviatesi prima dell'aggiudicazione e conclusesi durante l'estate scorsa, che hanno anche dato seguito ad un contraddittorio; attività che si sono rese necessarie per il conseguimento dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'operato dell'Amministrazione consiliare, le quali hanno, inevitabilmente, procrastinato i termini del procedimento;

Ritenuto, pertanto, di affidare allo Studio Tecnico Associato AS32 P.IVA 10678860015, con sede in Corso Peschiera 136 – 10138 Torino il servizio tecnico di architettura e ingegneria relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica ed eventuale progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e normativo di parte del fabbricato ad uso magazzino presso la località SI.TO., per un importo complessivo presunto di Euro 102.736,64 (Euro 80.971,50 € + oneri 4% pari ad Euro 3.238,86 + IVA 22% pari ad Euro 18.526,28);

Ritenuto di procedere, previa presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. art.117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata, secondo quanto prescritto dall'art. 54 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., l'ing. Giorgia Cantatore, funzionaria del Settore Tecnico e Sicurezza;

Ritenuto, pertanto, di impegnare in favore di Studio Tecnico Associato AS32 P.IVA 10678860015, con sede in Corso Peschiera 136 – 10138 Torino, per il servizio di cui trattasi, l'importo complessivo di Euro 102.736,64 o.f.c., sul cap. 21030 Art. 1 per l'anno 2024, con contestuale riduzione dell'impegno n.226/2024, già assunto, a copertura dell'intero quadro tecnico economico dell'opera, con Determinazione Rep. n. A0303C/243/2023 del 28 dicembre 2023, portandolo da Euro 1.147.320,00 ad Euro 1.044.583,36;

Dato atto, ancora, che l'operatore economico con la stipulazione del contratto, sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal "Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 9/2014 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 16/2015 e n. 17/2016 e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali";

Dato atto, altresì, che il Fornitore, con la stipulazione del contratto, si impegnerà a rispettare l'obbligo di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001 (clausola pantouflage) nonché quanto prescritto dal patto di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con D.U. P. n. 7/2015 e pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti";

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale del Piemonte 2024/2026 (PIAO), approvato con D.U.P. n. 23/2024, contenente la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Misure generali di gestione del conflitto di interessi in attuazione;

Vista la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

Vista la D.U.P. n. 411/2023 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2025-2026. Conseguente approvazione del Bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2024-2025-2026 recante l'assegnazione delle risorse ai Responsabili di Direzione";

Vista la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il "Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) e programma per la trasparenza e l'integrità delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte — aggiornamento anni 2023-2025", contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale 2023 - 2025 approvato con DUP n. 71/2023;

Visto il CIG n. A043D782A7;

Visto il CUP n. J88E23001080002;

Tutto cio' premesso,

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

b. vista la l.r. 7/2001;

c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;

d. vista la l.r. 23/2008;

e. vista la D.U.P. n. 117/2011;

f. vista la D.U.P. n. 122/2011;

g. vista la D.U.P. n. 62/2013;

h. Vista la DCR 308 -27526 del 19.12.2023;

Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n. 112 del 25.06.2024

D E T E R M I N A

1.	Di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale della presente;
2.	Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – i verbali rep. n. 2 del 26 gennaio 2024; n. 3 del 29 gennaio 2024; n. 4 del 30 gennaio 2024; n. 5 del 1° febbraio 2024; n. 6 del 12 marzo 2024; n. 7 del 28 marzo 2024 e relativo prospetto riassuntivo – allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale - dai quali si evince, tra l'altro che l'offerta non anomala con il minor prezzo è quella presentata da Studio Tecnico Associato AS32 P.IVA 10678860015 con un ribasso percentuale del 36,880% rispetto all'importo a base gara di € 128.281,85;
3.	Di affidare, pertanto, a Studio tecnico associato AS32 P.IVA 10678860015, con sede in Corso Peschiera 136 – 10138 Torino il servizio tecnico di architettura e ingegneria relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica ed eventuale progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e normativo di parte del fabbricato ad uso magazzino presso la località SI.TO, per un importo complessivo di Euro 102.453,56 o.f.c.;
4.	Di dare atto che si potrà procedere all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, anche nelle more della formale stipulazione del Contratto, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 36/2023;
5.	Di prendere atto che il contratto avrà i seguenti termini: - PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione di avvio dell'incarico; - PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DEL PIANO DELLA SICUREZZA: entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione di avvio dell'incarico; - DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori: conduzione dell'esecuzione dei lavori, predisposizione ed emissione degli atti per l'esecuzione dei lavori, compilazione e/o presentazione dei documenti amministrativi e contabili per l'accertamento contabile dei lavori (Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49) nei termini previsti dal progetto esecutivo dei lavori, dalle norme citate e/o da altre disposizioni normative e regolamentari o linee guida ecc. approvate e vigenti al momento dell'esecuzione. È compresa la pratica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi e del deposito del c.a. - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: I termini per l'espletamento del servizio decorrono dalla data di specifica comunicazione ad eseguire le prestazioni e comunque dalla data di trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008. Il servizio di CSE si ritiene definitivamente concluso con la certificazione della completa dismissione del cantiere. Il Committente si riserva di inviare al TECNICO specifiche comunicazioni per eseguire singole fasi parziali del servizio secondo tempistiche diverse da quanto previsto nel presente disciplinare. Il servizio complessivo si ritiene definitivamente concluso alla data di approvazione degli atti di collaudo dei lavori da parte dell'Amministrazione Committente.
6.	Di procedere, previa presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs n. 36/2023 e.s.m.i., alla stipulazione del contratto, mediante scrittura privata, secondo quanto prescritto dall'art. 54 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
7.	Di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.114 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. relativo al servizio in questione incaricando, per tutta la durata contrattuale del servizio, l'ing. Giorgia Cantatore, funzionaria del Settore Tecnico e Sicurezza;

8.	Di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell'Ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell'anno 2024;
9.	Di impegnare in favore di Studio Tecnico Associato AS32 P.IVA 10678860015, con sede in Corso Peschiera 136 – 10138 Torino, per il servizio di cui trattasi, l'importo complessivo di Euro 102.736,64 o.f.c., sul cap. 21030 Art. 1 per l'anno 2024, con contestuale riduzione dell'impegno n.226/2024, già assunto, a copertura dell'intero quadro tecnico economico dell'opera, con Determinazione Rep. n. A0303C/243/2023 del 28 dicembre 2023, portandolo da Euro 1.147.320,00 ad Euro 1.044.583,36;
10.	Di dare atto che in conseguenza dell'impegno al punto precedente il quadro tecnico economico risulta modificato come specificato nell'Allegato A, alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
11.	Di confermare, a copertura del quadro tecnico economico per lavori e somme a disposizione, l'impegno n.226/2024 modificato ad Euro 1.044.583,36;
12.	Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art.11 della Legge 16/01/2003 n.3 e di cui all'art.3, c.5, della legge 13/08/2010 n.136 attribuito al presente investimento pubblico è: J88E23001080002;
13.	Di dare atto che il Fornitore aggiudicatario, con la stipulazione del contratto, sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG è il seguente: A043D782A7.

Elenco allegati:

oggetto	impronta
verbale n.2-2024	*6db9ecb193a613703f7fcbd148149666c2852c99901fff873c00690d31bb53bc*
verbale n.3-2024	*3fa04588433380eaf2a473016017db02b1f7469eed67530ea30fc80ab46cb920*
verbale n.4-2024	*4f5c6c965f8f628d8d80e6663ea07a647c2c6bb383bc667e58c7a9196127bb04*
verbale n.5-2024	*60a1dd593bcd0bf58e34175e90675ea9acb2776283d4bb42f98bdebc149f70ed*
verbale n.6-2024	*08be731d8b523d8ce2581aa9d83b992b477f6b06da1028c184313b9efab940a6*
verbale n.7-2024	*30604da482b4bcb813c61cfe29888dac36fd829ec645308a003ea6e941bbae93*
Allegato verbali di gara - calcolo soglia anomalia	*972655771e8b0a57d855197433e2f9fabefd2fc3095ade9a0f2c78881b48599a*
Allegato A - quadro tecnico economico	*a5c81768362ec03065580c5d8a5c976340f6386369bf04a958ad495778e4d24e*

Elenco visti (*come separatore utilizzare il punto e virgola*)**:**

CANTATORE GIORGIA

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.