CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di Garanzia
Settore Tecnico e Sicurezza

Calendario sedute di gara - Rinvio

Numero RDO: 3371339

Affidamento dei lavori di riqualificazione del sistema congressuale e di videoconferenza e distribuzione FM e rete dati a servizio dell'Aula e delle Sale Bandiere, Presidenti, Morando e Viglione presso Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, mediante R.d.O. su MePA - C.P.V. 45310000-3 Lavori di installazione di cablaggi.

Si comunica che la seduta pubblica di gara per apertura busta amministrativa, prevista per Giovedì 2 marzo 2023, ore 15:00, per un imprevisto e improrogabile impegno è rinviata a data da destinarsi

Il RUP

- Architetto Francesco Leccese -