Rep. N. A0303B/143/2021 del 13/09/2021

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione	A0300D	Codice Settore	A0303B
Classificazione	03.12	Classificazione per materia	03.07.03/7/2021A

OGGETTO

Affidamento del servizio triennale di assistenza e conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione, forza motrice, rete dati ed altri impianti speciali presso gli edifici del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali. Approvazione avviso di precisazione, rettifica e proroga termini.

PREMESSA

Richiamata la Determinazione n. A0303B/105/2021 del 23/07/2021 con la quale si è disposto l'espletamento di una procedura di gara ristretta, con appalto specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali – ID 1938, affidata con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, con attribuzione di massimo punti 70 all'offerta tecnica e massimo punti 30 all'offerta economica, per l'affidamento del servizio triennale di assistenza e conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione, forza motrice, rete dati ed altri impianti speciali presso gli edifici del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi Consiliari;

Visti il Capitolato tecnico specifico e la lettera d'invito per la procedura ID negoziazione 2753973, generati automaticamente dal sistema al momento dell'inserimento dei dati relativi all'appalto specifico in piattaforma Consip, che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che per mero errore materiale si è rilevato che sono stati inseriti nel Capitolato Tecnico generato dal sistema, nella scheda tecnica riferita ai servizi di manutenzione impianti elettrici e speciali – Servizi di presidio tecnologico, due importi errati riferiti al dettaglio della base d'asta, ovvero €. 51.305,20 per il Canone Base d'asta – solo costo della manodopera e € 20.651,60 per il Canone Base d'asta – Spese generali e utile d'impresa pari al 28,7% del costo della manodopera (vedasi pag 16 del Capitolato Tecnico);

Atteso che gli importi corretti sono i seguenti:

- Canone Base d'asta € - Solo costo della manodopera (quota non ribassabile): € 184.445,97;
- Canone – Base d'asta € - Spese generali e utile d'impresa pari al 28,7% del costo della manodopera (quota ribassabile): € 74.244,03;

e che la base d'asta prevista per i servizi di presidio tecnologico (€ 258.690,00) ed il totale a base d'asta complessivo per l'appalto in questione (€ 655.117,20), sono correttamente indicati nei documenti di gara;

Preso atto, inoltre, che le date di "termini richiesta chiarimenti", "limite per la presentazione delle offerte" e "data seduta pubblica", sono state fissate durante la procedura telematica di gara rispettivamente nei giorni 06/09/2021 ore 18:00, 15/09/2021 ore 18:00 e 16/09/2021 ore 9:30, come richiamato anche nella lettera d'invito;

Valutato di prorogare i termini di "termini richiesta chiarimenti", "limite per la presentazione delle offerte" e "data seduta pubblica" posticipandoli rispettivamente al 17/09/2021 ore 18:00, 27/09/2021 ore 18:00 e 28/09/2021 ore 9:30, per l'imminente scadenza;

Considerato l' "Avviso di precisazione, rettifica e proroga termini" Prot. n. 14964 del 13/09/2021, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, inviato alle Ditte invitate a presentare l'offerta per la procedura di gara ID negoziazione 2753973 per ragioni di tempestività nella comunicazione;

Visto il CIG: 8825738D63;

Tutto cio' premesso,

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

b. vista la l.r. 7/2001;

c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;

d. vista la l.r. 23/2008;

e. vista la D.U.P. n. 117/2011;

f. vista la D.U.P. n. 122/2011;

g. vista la D.U.P. n. 62/2013;

h. Vista la D.C.R 118-20305 del 29.12.2020;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.ro 1 del 08.01.2021

D E T E R M I N A

1.	Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la proroga dei termini “termini richiesta chiarimenti”, “limite per la presentazione delle offerte” e “data seduta pubblica” posticipandoli rispettivamente al 17/09/2021 ore 18:00, 27/09/2021 ore 18:00 e 28/09/2021 ore 9,30;
2.	Di dare atto che gli importi corretti a pagina 16 del Capitolato Tecnico generato dal sistema sono i seguenti: • Canone Base d’asta € - Solo costo della manodopera (quota non ribassabile): € 184.445,97; • Canone – Base d’asta € - Spese generali e utile d’impresa pari al 28,7% del costo della manodopera (quota ribassabile): € 74.244,03; così come già anticipati ai concorrenti, per mezzo del’”Avviso di precisazione, rettifica e proroga dei termini” Prot. CR. 14964 del 13/09/2021 inviato a tutte le Ditte invitate a presentare l’offerta per la procedura di gara ID negoziazione 2753973, tramite area comunicazioni di Acquisti in rete PA per ragioni di tempestività, essendo imminente la scadenza della presentazione dell’offerte.

Elenco allegati:

oggetto	impronta
Capitolato tecnico generato dal sistema	*388adc75e4817ee96938b6a14b35d373320ac135fc3f8e79417cb0dc746de6fb*
Lettera di invito	*813e6717ff4e6afd8c18cac3c5809be98118b68660a08c274b279c7f6d73f1bb*
Avviso di precisazione, rettifica e proroga termini	*fbbea74b41bc353cd0da5a1b40934851e3360b053eaee564ebfbe3974627915f*

Elenco visti (*come separatore utilizzare il punto e virgola*)**:**

SANTARSIERO ERNESTO ABRAMO

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile del settore

FRANCESCO LECCESE **In data:** *2021-09-13 16:32:39.0*

Il responsabile della direzione proponente

MICHELE PANTE' **In data:** *2021-09-13 17:52:56.0*