Ubicazione Opera

COMUNE DI

Provincia

Opera

PIAZZA SOLFERINO RISTRUTTURAZIONE . PROGETTO ESECUTIVO, CSP-CSE, DL

Ente Appaltante

Indirizzo

()

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico



Data	Elaborato	Tavola N°
02/07/2025	**DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI** ***SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA*** *(*DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023*)*	
Archivio		Rev.

Il Tecnico	Il Dirigente

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.66 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023):

a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP= \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametro Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.16	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	1,20	588.113,43	7,9228381917%
EDILIZIA	E.22	Edifici e manufatti esistenti	1,55	393.790,18	8,7795502928%
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95	146.015,28	11,5948970243%
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	127.207,67	12,0822756936%
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	36.273,54	18,0025134057%
STRUTTURE	S.05	Strutture speciali	1,05	38.024,80	17,7222173334%
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,30	224.717,25	10,2334491935%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):	**1.554.142,15 €**
Percentuale forfettaria spese:	**22,70%**

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<**Q**>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di affidamento di sola esecuzione delle opere.

EDILIZIA – E.16		
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,0100
ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0690
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

EDILIZIA – E.22		
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,0100
ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0600
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

STRUTTURE – S.03		
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0250
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300

QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,0100
ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3800
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0200
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0600
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

IMPIANTI – IA.02

PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,0100
ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0450
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

IMPIANTI – IA.01

PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,0100
ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0450
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

STRUTTURE – S.05

PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0250

QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,0100
ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3800
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0200
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0600
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

IMPIANTI – IA.04

PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,0100
ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0450
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Prestazioni affidate	Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		Qi	V*G*P*Q	K=22,70% S=CP*K	CP+S
E.22	EDILIZIA	393.790,18	0,087795502928	1,55	QbIII.01	0,0700	3.751,17	851,52	4.602,69
E.22	EDILIZIA	393.790,18	0,087795502928	1,55	QbIII.02	0,1300	6.966,46	1.581,39	8.547,85
E.22	EDILIZIA	393.790,18	0,087795502928	1,55	QbIII.03	0,0400	2.143,53	486,58	2.630,11
E.22	EDILIZIA	393.790,18	0,087795502928	1,55	QbIII.04	0,0200	1.071,76	243,29	1.315,05
E.22	EDILIZIA	393.790,18	0,087795502928	1,55	QbIII.05	0,0200	1.071,76	243,29	1.315,05
E.22	EDILIZIA	393.790,18	0,087795502928	1,55	QbIII.06	0,0300	1.607,64	364,93	1.972,57
E.22	EDILIZIA	393.790,18	0,087795502928	1,55	QbIII.07	0,1000	5.358,82	1.216,45	6.575,27
E.22	EDILIZIA	393.790,18	0,087795502928	1,55	QbIII.11	0,0100	535,88	121,64	657,52
E.16	EDILIZIA	588.113,43	0,079228381917	1,20	QbIII.01	0,0700	3.914,00	888,48	4.802,48
IA.04	IMPIANTI	224.717,25	0,102334491935	1,30	QbIII.01	0,1500	4.484,28	1.017,93	5.502,21
S.05	STRUTTURE	38.024,80	0,177222173334	1,05	QbIII.01	0,1200	849,09	192,74	1.041,83
IA.01	IMPIANTI	36.273,54	0,180025134057	0,75	QbIII.01	0,1500	734,64	166,76	901,40
IA.02	IMPIANTI	127.207,67	0,120822756936	0,85	QbIII.01	0,1500	1.959,62	444,83	2.404,45
S.03	STRUTTURE	146.015,28	0,115948970243	0,95	QbIII.01	0,1200	1.930,06	438,12	2.368,18
E.16	EDILIZIA	588.113,43	0,079228381917	1,20	QbIII.02	0,1300	7.268,86	1.650,03	8.918,89
IA.04	IMPIANTI	224.717,25	0,102334491935	1,30	QbIII.02	0,0500	1.494,76	339,31	1.834,07
S.05	STRUTTURE	38.024,80	0,177222173334	1,05	QbIII.02	0,1300	919,85	208,81	1.128,66
IA.01	IMPIANTI	36.273,54	0,180025134057	0,75	QbIII.02	0,0500	244,88	55,59	300,47
IA.02	IMPIANTI	127.207,67	0,120822756936	0,85	QbIII.02	0,0500	653,21	148,28	801,49
S.03	STRUTTURE	146.015,28	0,115948970243	0,95	QbIII.02	0,1300	2.090,89	474,63	2.565,52
E.16	EDILIZIA	588.113,43	0,079228381917	1,20	QbIII.03	0,0400	2.236,57	507,70	2.744,27
IA.04	IMPIANTI	224.717,25	0,102334491935	1,30	QbIII.03	0,0500	1.494,76	339,31	1.834,07
S.05	STRUTTURE	38.024,80	0,177222173334	1,05	QbIII.03	0,0300	212,27	48,19	260,46

IA.01	IMPIANTI	36.273,54	0,180025134057	0,75	QbIII.03	0,0500	244,88	55,59	300,47
IA.02	IMPIANTI	127.207,67	0,120822756936	0,85	QbIII.03	0,0500	653,21	148,28	801,49
S.03	STRUTTURE	146.015,28	0,115948970243	0,95	QbIII.03	0,0300	482,51	109,53	592,04
E.16	EDILIZIA	588.113,43	0,079228381917	1,20	QbIII.04	0,0200	1.118,29	253,85	1.372,14
IA.04	IMPIANTI	224.717,25	0,102334491935	1,30	QbIII.04	0,0200	597,90	135,72	733,62
S.05	STRUTTURE	38.024,80	0,177222173334	1,05	QbIII.04	0,0100	70,76	16,06	86,82
IA.01	IMPIANTI	36.273,54	0,180025134057	0,75	QbIII.04	0,0200	97,95	22,23	120,18
IA.02	IMPIANTI	127.207,67	0,120822756936	0,85	QbIII.04	0,0200	261,28	59,31	320,59
S.03	STRUTTURE	146.015,28	0,115948970243	0,95	QbIII.04	0,0100	160,84	36,51	197,35
E.16	EDILIZIA	588.113,43	0,079228381917	1,20	QbIII.05	0,0200	1.118,29	253,85	1.372,14
IA.04	IMPIANTI	224.717,25	0,102334491935	1,30	QbIII.05	0,0300	896,86	203,59	1.100,45
S.05	STRUTTURE	38.024,80	0,177222173334	1,05	QbIII.05	0,0250	176,89	40,15	217,04
IA.01	IMPIANTI	36.273,54	0,180025134057	0,75	QbIII.05	0,0300	146,93	33,35	180,28
IA.02	IMPIANTI	127.207,67	0,120822756936	0,85	QbIII.05	0,0300	391,92	88,97	480,89
S.03	STRUTTURE	146.015,28	0,115948970243	0,95	QbIII.05	0,0250	402,10	91,28	493,38
E.16	EDILIZIA	588.113,43	0,079228381917	1,20	QbIII.06	0,0300	1.677,43	380,78	2.058,21
IA.04	IMPIANTI	224.717,25	0,102334491935	1,30	QbIII.06	0,0300	896,86	203,59	1.100,45
S.05	STRUTTURE	38.024,80	0,177222173334	1,05	QbIII.06	0,0300	212,27	48,19	260,46
IA.01	IMPIANTI	36.273,54	0,180025134057	0,75	QbIII.06	0,0300	146,93	33,35	180,28
IA.02	IMPIANTI	127.207,67	0,120822756936	0,85	QbIII.06	0,0300	391,92	88,97	480,89
S.03	STRUTTURE	146.015,28	0,115948970243	0,95	QbIII.06	0,0300	482,51	109,53	592,04
E.16	EDILIZIA	588.113,43	0,079228381917	1,20	QbIII.07	0,1000	5.591,43	1.269,25	6.860,68
IA.04	IMPIANTI	224.717,25	0,102334491935	1,30	QbIII.07	0,1000	2.989,52	678,62	3.668,14
S.05	STRUTTURE	38.024,80	0,177222173334	1,05	QbIII.07	0,1000	707,58	160,62	868,20
IA.01	IMPIANTI	36.273,54	0,180025134057	0,75	QbIII.07	0,1000	489,76	111,18	600,94
IA.02	IMPIANTI	127.207,67	0,120822756936	0,85	QbIII.07	0,1000	1.306,41	296,56	1.602,97
S.03	STRUTTURE	146.015,28	0,115948970243	0,95	QbIII.07	0,1000	1.608,38	365,10	1.973,48
E.16	EDILIZIA	588.113,43	0,079228381917	1,20	QbIII.11	0,0100	559,14	126,92	686,06
S.03	STRUTTURE	146.015,28	0,115948970243	0,95	QbIII.11	0,0100	160,84	36,51	197,35
IA.02	IMPIANTI	127.207,67	0,120822756936	0,85	QbIII.11	0,0100	130,64	29,66	160,30
IA.01	IMPIANTI	36.273,54	0,180025134057	0,75	QbIII.11	0,0100	48,98	11,12	60,10
S.05	STRUTTURE	38.024,80	0,177222173334	1,05	QbIII.11	0,0100	70,76	16,06	86,82

IA.04	IMPIANTI	224.717,25	0,102334491935	1,30	QbIII.11	0,0100	298,95	67,86	366,81

ESECUZIONE DEI LAVORI

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Prestazioni affidate	Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		Qi	V*G*P*Q	K=22,70% S=CP*K	CP+S
E.22	EDILIZIA	393.790,18	0,087795502928	1,55	QcI.01	0,3200	17.148,21	3.892,64	21.040,85
E.22	EDILIZIA	393.790,18	0,087795502928	1,55	QcI.02	0,0300	1.607,64	364,93	1.972,57
E.22	EDILIZIA	393.790,18	0,087795502928	1,55	QcI.09	0,0600	3.215,29	729,87	3.945,16
E.22	EDILIZIA	393.790,18	0,087795502928	1,55	QcI.12	0,2500	13.397,04	3.041,13	16.438,17
E.16	EDILIZIA	588.113,43	0,079228381917	1,20	QcI.01	0,3200	17.892,59	4.061,62	21.954,21
E.16	EDILIZIA	588.113,43	0,079228381917	1,20	QcI.02	0,0300	1.677,43	380,78	2.058,21
E.16	EDILIZIA	588.113,43	0,079228381917	1,20	QcI.09	0,0690	3.857,53	875,66	4.733,19
E.16	EDILIZIA	588.113,43	0,079228381917	1,20	QcI.12	0,2500	13.978,58	3.173,14	17.151,72
S.03	STRUTTURE	146.015,28	0,115948970243	0,95	QcI.01	0,3800	6.111,85	1.387,39	7.499,24
S.03	STRUTTURE	146.015,28	0,115948970243	0,95	QcI.02	0,0200	321,68	73,02	394,70
S.03	STRUTTURE	146.015,28	0,115948970243	0,95	QcI.12	0,2500	4.020,95	912,76	4.933,71
S.03	STRUTTURE	146.015,28	0,115948970243	0,95	QcI.09	0,0600	965,03	219,06	1.184,09
IA.02	IMPIANTI	127.207,67	0,120822756936	0,85	QcI.09	0,0450	587,89	133,45	721,34
IA.02	IMPIANTI	127.207,67	0,120822756936	0,85	QcI.12	0,2500	3.266,04	741,39	4.007,43
IA.02	IMPIANTI	127.207,67	0,120822756936	0,85	QcI.01	0,3200	4.180,53	948,98	5.129,51
IA.02	IMPIANTI	127.207,67	0,120822756936	0,85	QcI.02	0,0300	391,92	88,97	480,89
IA.01	IMPIANTI	36.273,54	0,180025134057	0,75	QcI.02	0,0300	146,93	33,35	180,28
IA.01	IMPIANTI	36.273,54	0,180025134057	0,75	QcI.01	0,3200	1.567,24	355,76	1.923,00
IA.01	IMPIANTI	36.273,54	0,180025134057	0,75	QcI.12	0,2500	1.224,40	277,94	1.502,34
IA.01	IMPIANTI	36.273,54	0,180025134057	0,75	QcI.09	0,0450	220,39	50,03	270,42
S.05	STRUTTURE	38.024,80	0,177222173334	1,05	QcI.09	0,0600	424,55	96,37	520,92
S.05	STRUTTURE	38.024,80	0,177222173334	1,05	QcI.12	0,2500	1.768,94	401,55	2.170,49
S.05	STRUTTURE	38.024,80	0,177222173334	1,05	QcI.01	0,3800	2.688,80	610,36	3.299,16
S.05	STRUTTURE	38.024,80	0,177222173334	1,05	QcI.02	0,0200	141,52	32,13	173,65
IA.04	IMPIANTI	224.717,25	0,102334491935	1,30	QcI.02	0,0300	896,86	203,59	1.100,45
IA.04	IMPIANTI	224.717,25	0,102334491935	1,30	QcI.01	0,3200	9.566,47	2.171,59	11.738,06

IA.04	IMPIANTI	224.717,25	0,102334491935	1,30	QcI.12	0,2500	7.473,81	1.696,55	9.170,36
IA.04	IMPIANTI	224.717,25	0,102334491935	1,30	QcI.09	0,0450	1.345,29	305,38	1.650,67

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	**Corrispettivi**
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	95.197,62 €
ESECUZIONE DEI LAVORI	147.344,79 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	**242.542,41 €**
di cui Spese K = 22,70%	44.871,33 €