QUADRO ECONOMICO		
A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo lavori controsoffittature	47.146,10
A.2	Oneri per la sicurezza non soggette a ribasso	2.690,98
A	**Totale importo dei lavori (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)**	**49.837,08**
B. Somme a disposizione per l'amministrazione		
B.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali (4%) (Progettazione)	0,00
B.2	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali (4%) (Direzione Lavori)	0,00
B.3	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali (4%) (Sicurezza CSP)	0,00
B.4	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali (4%) (Sicurezza CSE)	0,00
B.5	Maggiori lavori o imprevisti	0,00
B.6	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016	996,74
B	**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)**	**996,74**
C. I.V.A.		
C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture (A) 10 %	4.983,71
C.2	I.V.A. su Spese tecniche (B.1+B.2+B.3+B.4) 22 %	0,00
C	**Totale I.V.A. (C.1+C.2)**	**4.983,71**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		**55.817,53**