Copia di lavoro priva di valore giuridico

STUDIO D'INGEGNERIA
DOTT. ING. GUIDO BERRA
impianti & acustica
10128 TORINO Corso DUCA DEGLI ABRUZZI 6 tel: 011 534646
00153 ROMA Via della FONTE DI FAUNO 15/2 tel: 06 5745785

Progetto esecutivo relativo alla: i) riqualificazione del sistema congressuale e di videoconferenza a servizio dell'Aula del Consiglio Regionale del Piemonte e delle Sale delle Bandiere, dei Presidenti, dei Morando e Viglione del Palazzo Lascaris; ii) distribuzione FM e rete Dati a servizio dell'Aula del Consiglio Regionale del Piemonte e della Sala dei Morando del Palazzo Lascaris

ELABORATO:	DOCUMENTO:
- Quadro economico	IE F04

DATA: **DICEMBRE 2021**	REV.: MARZO 2022	COMMESSA: **P022.20 IE**

PROGETTO:	COMMITTENTE:
Dott. Ing. Guido BERRA	CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Corecom Settore Tecnico e Sicurezza via Arsenale n. 14 - 10121 TORINO
....	

VISTI:	VISTI:
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO Dott. Ing. GUIDO BERRA n. 7207 R	

Telefono: +39 011 534646 Fax area tecnica: +39 02 70039195 Fax amministrazione: +39 011 37194575 ufficiotecnico@studioingberra.it

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00006579 del 29/03/2022

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00006579 del 29/03/2022

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO VIDEOCONGRUESSUALE, FORZA MOTRICE E RETE DATI SALA CONSILIARE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DELL'INTERVENTO

1.	***LAVORI***							
1.1	*IMPORTOLAVORI(al netto degli oneri di sicurezza)*							
1.1.1	Lavori **a corpo**					€	399.802,50	
1.1.2	A detrarre ribasso d'asta del					- €	0,00	
1.1.3						€	0,00	
1.1.4					TOTALE	**€**	**399.802,50**	
1.2	*ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI*							**€ 409.802,50**
1.2.1	Oneri per la **sicurezza per lavori a misura**					€	0,00	
1.2.2	Oneri per la **sicurezza per lavori a corpo**					€	10.000,00	
1.2.3	Oneri per la **sicurezza per lavori in economia**					€	0,00	
1.2.4					TOTALE	**€**	**10.000,00**	
1.3	**TOTALE IMPORTOLAVORI AL NETTO DEL RIBASSO**					**€**	**409.802,50**	
2.	***SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE***							
2.1	**Lavori in economia non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto**					**€**	**0,00**	
2.2	**Opere complementari edaccessorie**					**€**	**0,00**	
2.3	**Rilievi, accertamenti e indagini preliminari** a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro					**€**	**0,00**	
2.4	**Allacciamentie/o spostamenti dei pubblici servizi** a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro					**€**	**0,00**	
2.5	**Maggiori lavori** **imprevisti e/o accordi bonari**					**€**	**5.000,00**	
2.6	**Incremento del** **prezzo chiuso** per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni					**€**	**0,00**	
2.7	**Acquisizione od espropriazione di aree o immobili** a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti,c) indennità di asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza					**€**	**0,00**	
2.8 a	**Spese tecniche** relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (compresi contributi integrativi casse di previdenza)					**€**	**0,00**	
2.8 b	**Spese tecniche** assistenza al RUP (compresi contributi integrativi casse di previdenza)					**€**	**0,00**	
2.9	**Accantonamenti per incentivi**					**€**	**8.196,05**	
2.10	**Spese per stati di consistenza, frazionamenti** *(compresi contributi integrativi casse di previdenza)*					**€**	**0,00**	
2.11	**Speseper notifiche, registrazioni e trascrizioni**					**€**	**0,00**	
2.12	**Speseper commissioni giudicatrici**					**€**	**0,00**	
2.13	**Spese per opered'arte***(minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara)*					**€**	**0,00**	**€ 105.672,60**
2.14	**Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici,**(compresi contributi integrativi casse di previdenza)					**€**	**0,00**	
2.15	**Contributo per l'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005 e per assicurazione**					**€**	**0,00**	
2.16	**Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata**					**€**	**1.000,00**	
	IVA su lavori di:	*base imponibile*	*%IVA*	*IVA*				
	a) eliminazione barriere architettoniche	0,00	4%	€ 0,00				
	b) costruzione opere di urbanizzazione	0,00	10%	€ 0,00				
	c) ristrutturazione, risanamento e restauro	0,00	10%	€ 0,00				
	d) manutenzione straordinaria	409.802,50	22%	€ 90.156,55				
	e) altri lavori	0,00	22%	€ 0,00				
	IVA su somme a disposizione:							
	f) lavori in economia	0,00	22%	€ 0,00				
	g) rilievi, accertamenti, indagini	0,00	22%	€ 0,00				
	H) allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	22%	€ 0,00				
2.16	i) lavori imprevisti	5.000,00	22%	€ 1.100,00		**€**	**91.476,55**	
	l) incremento del prezzo chiuso	0,00	22%	€ 0,00				
	m) spese tecniche (2.8 a + 2.8 b)	0,00	22%	€ 0,00				
	n) spese per stati di consistenza, frazionamento	0,00	22%	€ 0,00				
	o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni	0,00	0%	€ 0,00				
	p) commissioni giudicatrici	0,00	22%	€ 0,00				
	q) pubblicità	0,00	22%	€ 0,00				
	r) accertamenti di laboratorio, collaudi	0,00	22%	€ 0,00				
	s) oneri aggiuntivi per discarica autorizzata	1.000,00	22%	€ 220,00				
		TOTALE PER IVA		€ **91.476,55**				
2.17					**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€**	**105.672,60**	
3.	***IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO***							**€ 515.475,10**